




Comune di Montallegro



Comune di Cattolica Eraclea



Comune di Siculiana

UNIONE DI COMUNI “ BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE

Sede legale c/o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana (AG) C.F. –P. IVA 02329020842

www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it

PEC: unionebovo@pec.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CUC

N° 10 del 09/08/2023

I_ I ORIGINALE

I_ I COPIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023 per l'esecuzione dei Lavori di “Ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea” - Indizione gara.

CUP G91G18000050006 - CIG: A00404E1B2

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa

L'anno **Duemilaventitré**, il giorno **nove** del mese di **Agosto**, il sottoscritto **Ing. Vincenzo Piombino**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tecnico dell'Unione, attribuitegli con Determinazione del Presidente del CDA n. 02 del 07-07-2021, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, ai sensi del 5° comma dell'art.32 del T.U.EE.LL., applicabile in Sicilia, in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della l.r. 7/1992, alle Unioni di Comuni;

Vista la deliberazione del CDA n. 1 del 20/01/2015, con la quale si è provveduto ad istituire la Centrale Unica di Committenza (CUC), ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 163/2006,

e, nel contempo, è stata approvata la “Convenzione per il funzionamento della centrale unica di committenza”;

Vista la determinazione del Segretario dell'unione n. 01 del 25/11/2015, con la quale è stata costituita la struttura organizzativa della centrale unica di committenza:

Vista la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 02 del 07-07-2021, con la quale l'Ing. Vincenzo Piombino è stato nominato Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni;

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 351 del 19/06/2018 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea è stato “...*ammesso a finanziamento il progetto con codice 09/PP/16, UP G91G18000050006 relativo alla “Studio di fattibilità tecnica ed economica per il ripristino dello specchio acqueo dell'area portuale di Siculiana Marina”, presentato dal Comune di Siculiana con contestuale concessione e impegno delle somme per un totale di € 1.377.451,01*”;
- con D.D.G. n. 630 del 02/11/2018, è stata disposta l'emissione del mandato di pagamento di € 550.980,40 in favore del Comune di Siculiana a titolo di anticipazione del 40% del finanziamento (rif. mandato di pagamento n.11 del 05/11/2018);
- con D.D.G. n. 275 del 30/07/2021 - acquisito al prot. n. 7531 del 30/07/2021 del Comune di Siculiana – il medesimo Assessorato ha approvato la variante del progetto e, al contempo, ha concesso proroga;
- con D.D.G. n. 511 del 30/08/2022 - acquisito al prot. n.11272 del 31/08/2022 del Comune di Siculiana – l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha revocato il contributo concesso con il suddetto D.D.G. n. 351/Pesca del 19/06/2018 e, al contempo, ha accertato in entrata la somma anticipata, intimandone la restituzione al Comune;
- Avverso il predetto provvedimento di revoca, il Comune di Siculiana ha proposto ricorso cautelare ai sensi dell'art. 669 quater e 700 c.p.c. – Proc. N. 14628/22-1 Trib. PA -innanzi al Tribunale di Palermo per sentire accogliere le seguenti domande:
 - *Di disapplicare il DDG 511 del 30 agosto 2022 con cui è stato revocato il finanziamento pubblico di € 1.377.451,01 a suo tempo concesso...*;
 - *Di inibire all'Amministrazione convenuta di procedere al recupero della somma;*
 - *Di ordinare “all'Amministrazione convenuta di provvedere alla prosecuzione del contratto di finanziamento, concedendo una proroga (e/o rimettendo in termini) per l'ultimazione del progetto approvato o approvando un progetto alternativo”;*
- con Ordinanza del 19/12/2022 emessa dal Tribunale di Palermo – Proc. RG n. 14628/22-1 – il Giudice Istruttore ha accolto il predetto ricorso cautelare statuendo in tal senso:
“...*ordina all'Amministrazione regionale resistente di astenersi dal recupero dell'importo di € 550.980,40 corrisposto al comune di Siculiana a titolo di acconto sul contributo pubblico concesso con D.D.G. n. 351/Pesca del 19/06/2018 e accerta il diritto del comune medesimo ad ottenere la proroga prevista dal paragrafo 4.2.16 Manuale delle procedure e dei controlli...*”;
- con D.D.G. n. 47 del 27/01/2023 – acquisita al prot. n. 1430 del 30/01/2023 del Comune di Siculiana – l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea “*In ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Palermo, resa nel giudizio n.14628/22-1*” ha autorizzato la succitata proroga;

- in sede di giudizio di merito, è stato instaurato dal Comune di Siculiana giudizio civile portante n.14628/22, ad oggi, in corso di istruttoria;
- con determinazione dirigenziale N. **Registro Settore 83 del 11-11-2019** il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione - inerenti i lavori di che trattasi, è stato affidato all'operatore economico RTP: **SIGMA INGEGNERIA Srl** (capogruppo - mandataria) - **ARCOTEC ENGINEERING Srl** (mandante);
- in data 23-02-2023 prot. 2737 il RTP incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo di I° Stralcio dei lavori di " *Ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea*"(*appaltato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana codice RE.Ndis 19/R471/GI 1°Stralcio*“ in corso di esecuzione, dell'importo complessivo di € **1.377.451,01**, di cui € **1.197.838,01** per lavori a base d'asta - comprensivo di € **34.060.02** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € **179.612,21** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento in data **06-03-2023** ha effettuato la validazione del progetto sui sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- con Delibera di Giunta Municipale n. 29 del 06/03/2023 si è provveduto all' " *approvazione in linea amministrativa del progetto dei lavori di ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto ...* "
- il Comune di Siculiana – prot. n. 6118 dell'08/05/2023 - ha provveduto ad inviare gli elaborati progettuali e tecnici e relativi allegati al fine di ottenere la variante per la realizzazione dell'opera nell'ambito dell'ammontare delle somme ammesse nell'ambito del finanziamento a suo tempo concesso;
- con nota del 31/05/2023 prot. n. 7259, il Comune di Siculiana ha invitato l'Assessorato in questione a provvedere alla sollecita approvazione della richiesta di variante formulata - nota prot. n. 6118 dell'08/05/2023 - da questo Comune in considerazione del fatto che l'enorme rincaro dei prezzi dei materiali edili registrato nell'ultimo anno ha reso irrealizzabile l'opera nel rispetto del quadro economico originario e a corrispondere le ulteriori somme necessarie al fine di avviare e completare i relativi lavori;
- con nota prot. n. 9434 del 15/06/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - acquisita al prot. n. 7877 del 16/06/2023 del Comune di Siculiana – ha comunicato che la Commissione di Valutazione Progetti Misura 1.43 annualità 2016, nel corso della seduta del 9 giugno 2023, ha preso atto del Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo 1 stralcio ed ha espresso parere favorevole sulla richiesta di variante presentata dal Comune di Siculiana, ritenendo gli interventi previsti in linea con l'obiettivo specifico della Misura 1.43 del PO FEAMP;
- con nota n°10224 del 31/07/2023 è stata richiesta al legale nominato, avv. Girolamo Rubino, la rivalutazione del rischio di soccombenza;
- con nota 10239 del 01/08/2023 il legale interpellato concludeva" *... il sottoscritto conclude che alla luce di quanto disposto dal Giudice con i provvedimenti sopra ricordati (Ordinanza del 19 dicembre 2022 e provvedimento istruttorio del 30 maggio 2023) il parere circa la valutazione del rischio emesso in precedenza debba essere rimodulato, e che laddove l'opera dovesse essere de facto legittimamente ultimata in esecuzione dell'ordinanza cautelare entro il 31 dicembre 2023 il rischio di soccombenza sarà da qualificarsi come "POSSIBILE -*

BASSO", in applicazione dei parametri di cui alla delibera di Giunta del Comune di Siculiana n. 35 del 17 marzo 2023. " ;

- Con deliberazione della GM n° 35 Del 17-03-2023 recante "Istituzione del registro dei contenziosi giudiziari ed approvazione dei criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza";
- Nella deliberazione in parola il rischio di soccombenza viene classificato come segue:

c) rischio POSSIBILE:

(possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%): a sua volta distinto in:

- alto: accantonamento da un minimo del 30% ad un massimo del 40 %;
 - medio: accantonamento da un minimo 15% ad un massimo del 25 %;
 - basso: accantonamento del 10%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area IV n°51 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Progetto Lavori di ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea Minoa (appaltato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana codice Re.Ndis. 19IR471/GI in corso di esecuzione) CUP G91G18000050006. Determinazione del rischio di soccombenza "è stato dato atto che il rischio di soccombenza è stato fissato nella misura del 10% e che il complesso delle somme del finanziamento oggetto di contezioso è pari a €.1.377.451,01;
 - Con deliberazione della GM N. 117 DEL 02-08-2023 avente ad oggetto" Progetto Lavori di ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea Minoa (appaltato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana codice Re.Ndis. 19IR471/GI in corso di esecuzione) CUP G91G18000050006; ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPALTO DEI LAVORI "è stato dettato al Responsabile dell'Area IV, Ing. Vincenzo Piombino, apposito atto di indirizzo e impulso per predisporre gli atti consequenziali necessari alla realizzazione dell'opera;

RITENUTO CHE

- sussistono i presupposti e gli elementi per poter procedere all'avvio della procedura di appalto finalizzata alla realizzazione dell'opera che dovrà avvenire nel rispetto del termine stabilito e cioè entro 120 gg e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2023;

RILEVATO CHE

- sussiste in relazione al completamento dei lavori strumentale alla realizzazione dell'intervento "...l'interesse pubblico al completamento delle opere finanziate in funzione della loro essenzialità nello sviluppo delle aree portuali e di e di sbarco, a beneficio della comunità e delle economie locali..." (cfr. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 19/12/2023);

RILEVATO, ANCORA, CHE

- la realizzazione dell'opera risulta, dunque, strumentale alla cura degli interessi della comunità di riferimento e alla promozione dello sviluppo, del progresso civile, sociale, economico e culturale in armonia con i principi fondamentali dello Statuto del Comune di Siculiana;
- si rende necessario procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del contratto relativo ai "Lavori di Ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio

all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea”;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 62, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, *le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1...: procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*
- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Dei Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa è legittimata ad operare ai sensi dell'art.9 dell'allegato II.4 al D.Lgs. n.36/2023;
- con Determinazione a contrarre n.53 del 09/08/2023 il Comune di Siculiana ha demandato alla Centrale Unica di Committenza:
 - l'indizione della gara per i lavori di cui all'oggetto;
 - di estrarre il CIG;
 - Procedere tramite all'invio delle richieste di invito ai soggetti già individuati con la succitata determinazione e di cui all'unito elenco, che non viene pubblicato per esigenza di riservatezza, tramite la piattaforma elettronica del Comune di Siculiana, raggiungibile al seguente link <https://siculiana.acquistitelematici.it/> che viene concessa a titolo non oneroso per esigenze di speditezza del procedimento;
- l'elenco in parola sarà pubblicato assieme agli atti di gara;
- sussistono ragioni di speciale urgenza, sostanziate nel rispetto cronoprogramma di progetto pena il rischio di definanziamento dell'opera, che consentono di ridurre a giorni 10 il tempo assegnato alle imprese per la trasmissione delle offerte;
- il criterio individuato nella determinazione a contrarre n.53 del 09/08/2023 del Comune di Siculiana e quello del minor prezzo con l'esclusione automatica delle offerte anomale;

DATO ATTO CHE l'importo totale del contratto ammonta ad €. 1.141.548,09 di cui €. 81.506,53 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante, €. 34.060,02 oneri della sicurezza-e l'importo a base d'asta ammonta ad € 1.107.488,07;

DATO ATTO CHE in considerazione dell'importo a base di appalto per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza, con la citata determinazione a contrarre n. 53 del 09/08/2023 il RUP ha stabilito che si possa fare ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, di cui al succitato elenco, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

ATTESO CHE occorre procedere all'espletamento della procedura per l'affidamento del contratto di cui in oggetto per il Comune di Siculiana, nei modi e termini come disposti dalla stesso nella determinazione a contrarre, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 36/2023;

DATO ATTO CHE la Centrale Unica di committenza è responsabile del procedimento di gara e quindi dal momento della predisposizione degli atti di gara fino alla proposta di aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara;

DATO ATTO CHE dal 18 ottobre 2018 è in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare di appalto e da questa data tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico;

DATO ATTO CHE la procedura in oggetto verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma elettronica del Comune di Siculiana, raggiungibile al seguente link <https://siculiana.acquistitelematici.it/>;

VISTA, al riguardo, la documentazione di gara predisposta dal Responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento;

DATO ATTO CHE è stato acquisito **CIG n. A00404E1B2** da questa CUC nella sua veste di SA delegata, che verrà “preso in carico” dall’Ente committente, a conclusione della procedura per le fasi successive all’aggiudicazione definitiva ed efficace e fino alla conclusione;

VISTI:

- la convenzione per l’istituzione, la regolamentazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza all’interno dell’Unione, approvata con la delibera del CDA dell’Unione n. 1 del 20/01/2015;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- gli art. 107, 109 e 183 del TUEL del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comportando impegno di spesa per la Centrale unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa” non necessita del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario della CUC, ai sensi dell’art. 147 bis, 183 comma 7 del D.lgs 267/2000

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’adozione del presente atto;


TUTTO CIÒ PREMESSO

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO**, che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023 per l’esecuzione dei Lavori di *“Ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all’ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all’interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea”* invitando n. 10 (dieci) operatori economici, individuati da RUP e di cui all’unito elenco, tenuto conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
3. **DI DARE ATTO CHE** del suddetto elenco sarà omessa la pubblicazione e sarà effettuata in sede di risultanza di gara;
4. **DI DARE ATTO CHE** con la determinazione a contrarre n. 53 del 08/09/2023 dell’Area IV - Sviluppo Economico Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Siculiana, per l’importo a base d’asta è stato definito in € **1.107.488,07** e un importo totale del contratto di €. 1.141.548,09 di cui €. 81.506,53 per costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ed €. 34.060,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
5. **DI FISSARE** il termine ultimo per la ricezione delle offerte con il giorno il **21 agosto 2023**;

6. **di approvare** lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare, per costituirne parte integrante e sostanziale al presente atto, anche se materialmente non allegati, depositati agli atti della CUC;
7. Di fare proprie le indicazioni fornite con la determinazione a contrarre del Comune di Siculiana a firma del RUP Ing. Vincenzo Piombino n.53 del 09/08/2023;
8. **DI DARE ATTO CHE** è stato acquisito **CIG n. A00404E1B2** da questa CUC nella sua veste di SA delegata, che verrà “preso in carico” dall’Ente committente, a conclusione della procedura per le fasi successive all’aggiudicazione definitiva ed efficace e fino alla conclusione;
9. **DI DATE ATTO CHE** la procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma elettronica del Comune di Siculiana, raggiungibile al seguente link <https://siculiana.acquistitelematici.it/>;
10. **DI DARE ATTO CHE** il RUP della procedura di gara è l’Ing. Vincenzo Piombino, responsabile della Posizione tecnica della CUC;
11. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile della C.U.C.
(Ing. Vincenzo Piombino)



Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e dell'art. 147-bis del vigente D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime:

☒ Parere Favorevole

☐ Parere contrario

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.


Addì, 09_08_2023

Il Responsabile della C.U.C.
(Ing. Vincenzo Piombino)



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa ai servizi di pubblicazione atti deliberativi dei comuni dell'Unione per essere pubblicata ai rispettivi Albi Pretori ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto dell'Unione e dell'art. 8, commi 6 e 7, del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.
Addì,

IL TITOLARE DELLA P.O. AREA TECNICA
Ing. Vincenzo Piombino



.....

**UNIONE DI COMUNI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE
SALSA**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario
