



A norma di legge il presente documento non potrà essere riprodotto, né consegnato a terzi, né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione dell'autore che ne detiene la proprietà.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI MONTALLEGRO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO DELLA  
EX DISCARICA R.S.U. SITA IN C.DA ROCCA DI GALLO.**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**

IL R.U.P.  
Arch. Rosario Paci

IL PROGETTISTA  
Ing. Domenico Fiorentini

10. ELABORATI ECONOMICI  
10.5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Scala: Form.: Rev.:  
--- A4 00

Codice:  
Ms27

File:  
084-MON-MS27-EEI

Data:  
Addì, lì 22/06/2013

Visti:







Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utili	Spese Generali	Spese Sicurezza	%	Materiali x Quantità	%	Noli x Quantità	Costo Mano d'Opera	Incidenza Mano d'Op.
								Materiali		Noli			
A.P.5	Fornitura e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello spessore di 2,0 mm e con larghezza non inferiore a 7,5 mt, ottenuto in monostrato mediante un procedimento di estru	405	18,2	7.371,00	668,25	769,5		73,04	4.297,80	4,86	286,25	1.300,07	<b>22,09</b>
A.P.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di materiale arido a spigolo arrotondato, con una pezzatura media, atta ha garantire una buona funzione drenante, compresa altresì la costipazione del materiale, i	119,06	28,49	3.392,02	308,37	354,8		44,08	1.193,32	31,17	843,86	669,71	<b>24,74</b>
A.P.7	Fornitura e posa in opera di tubazione drenante macrofessurata in polietilene ad alta densità, per il drenaggio del percolato, conforme alla norma UNI 10910-2 e al pr EN 12201-2, prodotto con materia	75	50,63	3.797,25	345	397,5		90,31	2.736,65			293,76	<b>9,69</b>
A.P.8	Movimentazione all'interno dell'area della discarica (superficie inclinata), compreso il materiale eterogeneo instabile su di essa insistente, per formazione e risagomatura delle scarpate e per qual	1800	9,25	16.650,00	1.512,00	1.746,00		100	13.332,28			0	<b>0,00</b>
				591.854,81	65.216,48	50.486,78	5.642,54		77.021,24		9.898,56	116.628,96	