



# UNIONE DI COMUNI “ BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”

(Libero Consorzio di Comuni di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE

UFFICIO A.R.O

Comuni di Siculiana e di Montallegro

Sede legale c/o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana ( AG) C.F. –P. IVA 02329020842  
[www.unionebovomarineraacleaminoatorresalsa.it](http://www.unionebovomarineraacleaminoatorresalsa.it)  
PEC: [unionebovo@pec.it](mailto:unionebovo@pec.it)

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO INERENTE IL “POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALIZZATO IN C.DA SENIA MARGIO DEL COMUNE DI SICULIANA” – PSC-ODS - CUP: B98E17000100002– CIG: 9033815BF6.**

### Verbale di gara del 23 novembre 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di novembre, alle ore 12:00, presso la sede dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni “BOVO MARINA- ERACLEA MINOA – TORRE SALSA” di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea, sita al primo piano nel palazzo municipale del Comune di Siculiana, è presente lo scrivente Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni.

Premesso che gli Operatori Economici, invitati con RDO aperta attraverso la piattaforma CONSIP-MEPA con le modalità descritte nel Disciplinare di Gara, dovevano far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 23 novembre 2022**, il plico virtuale di partecipazione, denominato “**Procedura aperta espletata mediante RDO APERTA SUL MEPA per l'affidamento dell'intervento inerente il “POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALIZZATO IN C.DA SENIA MARGIO DEL COMUNE DI SICULIANA” – PSC-ODS - CUP: B98E17000100002– CIG: 9431439DAA** - Gara del 23/11/2022.


Premesso, altresì, che la procedura di gara sulla piattaforma del MEPA di Consip dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni “BOVO MARINA - ERACLEA MINOA – TORRE SALSA” di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea era stata sospesa in data 16 novembre 2022 per problemi di caricamento degli allegati di gara e, pertanto, aveva di fatto inibito la partecipazione alla gara da parte degli Operatori Economici.

Preso atto che la gara non può considerarsi deserta bensì prorogata nei termini previo confronto con Anac per il mantenimento del Cig e con il Mepa per sbloccare la procedura di accesso al portale del MEPA di Consip e che l'avviso della nuova data di presentazione delle offerte sarà opportunamente pubblicata sulla GURS Sicilia.

Stante che la procedura di gara dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre c.a., pena la perdita del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, valutata la ristrettezza della tempistica per poter aggiudicare l'appalto mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, il Rup è onerato di rivedere la determina di indizione gara con affidamento mediante offerta a maggior ribasso trattandosi di procedure standardizzate previste dal vigente codice sugli appalti.

Per quanto sopra, la gara è posticipata a data da definire.

Il presente verbale sarà pubblicato sul portale dell'Unione di Comuni nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile della P.O. Tecnica  
Ing.  Piombino