



*Comune di Montallegro*



*Comune di Cattolica Eraclea*



*Comune di Siculiana*

**UNIONE DI COMUNI “ BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

**UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE**

Sede legale c/o Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 – Siculiana ( AG) C.F. –P. IVA 02329020842

[www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it](http://www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it)

PEC: [unionebovo@pec.it](mailto:unionebovo@pec.it)

**UFFICIO A.R.O**  
**Comuni di Siculiana e di Montallegro**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N°14 del 14/12/2022**

☐ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 192 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. Per il progetto esecutivo relativo al “Potenziamento/adeguamento del centro comunale di raccolta localizzato in c.da Senia Margio del Comune di Siculiana” con indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo – CUP B98E17000100002 - Cig 9431439DAA.**

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre, nella sede legale dell'Unione di Comuni “BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”,

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA DELL'UNIONE DI COMUNI**  
**“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**

**VISTA** la determinazione n. 2 del 07/07/2021 del Presidente del CDA dell'Unione di Comuni **“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**, esecutiva a norma di legge, con la quale si conferiva l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tecnico allo scrivente Ing. Vincenzo Piombino;

**Premesso che:**

- Con Determinazione del Presidente del CDA dell'Unione di Comuni n. 1 del 16/12/2014 è stato costituito l'Ufficio ARO all'interno dell'Unione di Comuni, comprendente i comuni di Siculiana e Montallegro, con la nomina dei relativi componenti dei comuni di Montallegro e di Siculiana;
- Con Decreto n. 593 del 07.05.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti è stato approvato l'ARO dei Comuni di Montallegro e di Siculiana;
- Il comune di Montallegro ha costituito il Piano ARO con il Comune di Siculiana, giusta delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa, n. 02 del 02/04/2016;
- Con Determinazione del Segretario dell'Unione di Comuni n. 1 dell'11/05/2017 è stata revocata la determinazione del Presidente del CDA dell'Unione di Comuni n. 1 del 16/12/2014 e, contestualmente, è avvenuta la nomina dei nuovi componenti nelle persone del Geom. Luigi Meli dell'Ufficio Tecnico di Siculiana, dell'Ing. Francesco Maniscalco dell'Ufficio tecnico di Montallegro e del Responsabile in persona del Geom. Laureato Tuttolomondo dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni;
- L'Ufficio Aro nella persona del Geom. Gino Meli, in collaborazione con l'ing. Francesco Maniscalco, avevano redatto gli elaborati progettuali per l'intervento inerente il **“potenziamento/adeguamento del CCR localizzato in c/da Senia Margio del Comune di Siculiana”** per l'importo complessivo di euro 392.740,95;
- Con determinazione dirigenziale n. 04 del 06/07/2017 ,a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni **“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**, l'Ing. Francesco Maniscalco, componente dell'Ufficio Aro, ha avuto conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il **progetto esecutivo relativo al potenziamento/adeguamento del CCR localizzato in c/da Senia Margio del Comune di Siculiana**;
- Con determinazione dirigenziale n. 05 del 07/07/2017 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni **“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”** è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa il **“progetto esecutivo per il potenziamento/adeguamento del CCR localizzato in c/da Senia Margio del Comune di Siculiana”** per l'importo complessivo di euro 392.740,95, di cui euro 299.966,04 per lavori e forniture, euro 5.449,59 per oneri della sicurezza non inclusi nel ribasso d'asta ed euro 92.774,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la cui copertura finanziaria era subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale qualora inserito in graduatoria utile nel bando di partecipazione;
- Con nota prot. n. 31 dell'11/07/2017 l'Ufficio Aro dei Comuni di Montallegro e di Siculiana, per il tramite l'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni **“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**, ha inoltrato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, la richiesta di partecipazione al bando di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 17582 S/5 del 13/04/2017 con l'utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 79/2012, per l'ottenimento del finanziamento del progetto esecutivo per il **potenziamento/adeguamento del**

**CCR localizzato in c/da Senia Margio del Comune di Siculiana per l'importo complessivo di euro 392.740,95;**

- Con nota prot. n. 31631 del 27/07/2018 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha richiesto una integrazione documentale al Presidente dell'Unione dei Comuni Geom. Caterina Scalia;
- Con nota prot. n. 21 del 03/08/2018 l'Unione dei Comuni "BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA", in riscontro alle prefata nota, ha integrato il progetto con la trasmissione degli elaborati richiesti;
- Con la determina dirigenziale n.07 del 13/08/2018 il Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni "BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA" ha rettificato la determina dirigenziale n. 04 del 06/07/2017 conferendo i seguenti incarichi:
  - RUP: ing. Francesco Maniscalco
  - Progettista: Geom. Gino Meli
  - Direzione Lavori: Geom. Gino Meli
- Con la determina dirigenziale n.10 dell'11/12/2018 il Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni "BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA" ha approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto aggiornato, l'elenco prezzi aggiornato, in computo metrico aggiornato ed in quadro economico aggiornato;
- Con la nota prot. n. 26 del 14/12/2018 l'Unione dei Comuni "BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA" ha trasmesso la prefata determinazione dirigenziale all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti
- Con **D.D.S. n. 1694 del 19/12/2018**, a firma del dirigente del Servizio V del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti di Palermo, è stato ottenuto il finanziamento per l'importo complessivo di **euro 392.740,95** in favore dell'Unione dei Comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" (Comuni di Montallegro – Siculiana) per la realizzazione del predetto intervento.
- Con nota prot. n. 14 del 13/09/2019 l'Ufficio Aro dei Comuni di Montallegro e di Siculiana, per il tramite l'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni "**BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA**", ha inoltrato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, la richiesta di proroga di almeno sei mesi sulla scadenza del finanziamento prevista per il 31/12/2019 stante l'esistenza di oggettive difficoltà nell'organigramma dell'Unione dei Comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" (Comuni di Montallegro – Siculiana), in particolare l'assenza della figura del Responsabile del Settore Finanziario che potesse esprimere il parere di regolarità contabile sugli atti di gara;
- L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, ha concesso la proroga per la realizzazione dell'intervento e, successivamente, con nota prot. n. 25650 S6 del 26/06/2020, in atti del Comune di Montallegro al prot. n. 3887 del 29/06/2020, ha diffidato l'Unione di Comuni "**BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA**" ad intraprendere ogni azione necessaria per dare inizio all'intervento in argomento, pena la decadenza del finanziamento concesso;
- Il Presidente del CDA dell'Unione di Comuni "**BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA**", in riscontro alla prefata diffida, con nota in atti del Comune di Montallegro al prot. n. 4299 del 14/07/2020, ha comunicato che a breve si sarebbe proceduto alla nomina delle figure mancanti

nell'organigramma dell'Unione dei Comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa", stazione appaltante del progetto di che trattasi;

- Con Determinazioni presidenziali nn. 1, 2 e 3 del 22/10/2020 sono state nominate le figure mancanti nell'organigramma dell'Unione di comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" nelle persone del Dott. Vincenzo Chiarenza, nominato Segretario, del neo eletto Sindaco di Siculiana Dott. Giuseppe Zambito, nominato vice presidente del CDA e del dott. Domenico Indelicato, confermato Responsabile del Settore Finanziario;
- Con Determinazioni presidenziali nn. 1, 2 e 3 del 07/07/2021 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" sono state riconfermate le figure apicali dell'organigramma dell'Unione di comuni nelle persone del Dott. Domenico Indelicato, confermato Responsabile del Settore Finanziario, Ing. Vincenzo Piombino, confermato Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Dott. Antonio Tumminello, nominato Segretario dell'Unione di Comuni;

#### **Dato atto che:**

- Con nota **prot. n. 5 del 13/02/2017** dell'Unione di Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa trasmessa al Consiglio di Amministrazione della SSR ATO 4 è stata comunicata la determinazione dei Comuni di Montallegro e Siculiana di avviare la gestione in house del servizio integrato dei rifiuti, previa costituzione di apposita società nelle forme e nei modi di legge, in conformità a quanto previsto dal Piano di Intervento approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di Bovo Marina, Eraclea Minoa e Torre Salsa n. 2 del 02.0 .2014 e dalla Regione con D.D.G. n. 1363 del 10/9/2014;
- A seguito del pensionamento del Geom. Gino Meli, componente dell'Ufficio e dipendente tecnico del Comune di Siculiana, al quale era stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori, con separato atto si dovrà conferire l'incarico di Direttore dei Lavori a personale interno tecnico delle amministrazioni comunali dell'Unione di Comuni o a libero professionista esterno;
- I Comuni di Siculiana e di Montallegro, pur tra tante problematiche, hanno avviato la gestione in house de servizio integrato dei rifiuti;

**Rilevato che**, alla luce dell'avvio del servizio integrato dei rifiuti con gestione in house providing tra il Comune di Montallegro e di Siculiana, questa Unione di Comuni non intende perdere il finanziamento concesso per il **"potenziamento/adeguamento del CCR localizzato in c/da Senia Margio del Comune di Siculiana"** e, quindi, ha la necessità di individuare un operatore economico cui affidare l'esecuzione dell'intervento entro il 31 dicembre c.a.;

#### **Preso atto che:**

- Il progettista nominato Geom. Gino Meli del Comune di Siculiana, trovandosi in quiescenza, è stato sostituito dal Responsabile della P.O. Tecnica dell'Unione di Comuni, il quale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati economici progettuali;
- La procedura di gara aperta è stata avviata giusta determinazione dirigenziale a contrarre n. 8 del 21/12/2021 dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni relativa all'intervento in argomento;
- Con determinazione dirigenziale n. **05 del 31/03/2022** di questo UTC dell'Unione di Comuni si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo aggiornato al vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Sicilia anno 2022 per l'intervento in argomento - CUP B98E17000100002 - Cig 9033815BF6;

- Con determinazione dirigenziale n. 06 del 01/04/2022 di questo UTC dell'Unione di Comuni si è provveduto ad indire la gara per giorno venticinque maggio 2022 per l'intervento in argomento - CUP B98E17000100002 - Cig 9033815BF6;
- Con determinazione dirigenziale n. 07 del 14/04/2022 di questo UTC dell'Unione di Comuni si è provveduto ad approvare la rettifica disciplinare di gara con le clausole di revisione dei prezzi art. 29 D. L. 27 gennaio n. 4 - CUP B98E17000100002;
- Con verbali di gara del 25-30 maggio 2022 si è preso atto di non aver avuto partecipanti alla gara aperta sul MEPA e si è reso necessario rivedere gli elaborati progettuali economici per aggiornarli agli aumenti avutisi causa guerra Ucraina e covid 19;

**Visto** il nuovo progetto esecutivo aggiornato al vigente prezziario della regione sicilia e rivisto con la revisione dei prezzi, a firma del subentrato progettista Responsabile della P.O. Tecnica dell'Unione di Comuni, composto dai seguenti elaborati:

1. relazione generale;
2. documentazione fotografica
3. planimetria stato di fatto
4. planimetria di progetto
5. computo metrico estimativo
6. elenco prezzi unitari attrezzature
7. elenco prezzi lavori
8. analisi prezzi
9. incidenza manodopera
10. quadro economico
11. cronoprogramma
12. duvri
13. piano di sicurezza
14. piano di manutenzione
  - a) manuale d'uso
  - b) manuale di manutenzione
  - c) programma di manutenzione – sottoprogramma dei controlli
  - d) programma di manutenzione - sottoprogramma degli interventi
  - e) programma di manutenzione - sottoprogramma delle prestazioni
15. schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

**Ritenuto** che gli elaborati di progetto non economici con la data del 06/07/2017 si intendono integralmente approvati ed aggiornati alla data 22/06/2022 anche se sprovvisti della sottoscrizione da parte del progettista mentre gli elaborati economici sono stati integralmente aggiornati al nuovo prezziario dei lavori PP. della regione Sicilia anno 2022;

**Visti** gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato con revisione dei prezzi da parte dell'ing. Vincenzo Piombino ed, in particolare, il quadro economico aggiornato al prezziario della Regione Siciliana anno 2022 che di seguito viene riportato:

<b>A) FORNITURE</b>		
1. Sommano le opere		€ 57.001,23

	1. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.000,00
	2. Incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.449,59
	3. Totale non soggetto a ribasso		€ 1.000,00
	4. Importo opere soggetto a ribasso		€ 56.001,23
	2. fornitura collocazione attrezzature soggetta a ribasso d'asta		€ 243.180,00
	3. Sommano le forniture soggette a ribasso d'asta (d+2)		€ 299.181,23
	<b>TOTALE SOMME FORNITURE (1+ 2)</b>		
			€ 301.181,23
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Spese di pubblicazione bandi c. 10 art. 16 DPR 207/2010		€ 4.000,00
B2)	(Progettazione Preliminare Definitiva Esecutiva, Direzione lavori Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Spese RUP) incentivo funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (2%)		€ 4.818,90
B3)	Assicurazione D.Lgs. n. 50/2016 (0.50%)		€ 1.499,83
B4)	Assic.ne verifica progetto D.Lgs. n. 50/2016 (0.50%)		€ 1.499,83
B5)	Imprevisti e arrotondamenti (5%)		€ 12.939,71
B6)	Contributo Autorità di Vigilanza ANAC L. 266/2005		€ 500,00
B7)	Accantonamento prezzo chiuso D.Lgs. n. 50/2016		€ 5.099,42
B8)	Oneri Collaudatore in corso d'opera		2002,31
			€ 5.700,12
B9)	Iva sulla fornitura di mezzi e attrezzature 22%		€ 53.499,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
			€ 91.559,72
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		

**Rilevato** che con atto dirigenziale n. 8 del 22/06/2022 dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni è stata determinata la presa d'atto della gara deserta del 25/05/2022 e, previo verbale di verifica e di validazione degli elaborati progettuali da parte del Rup in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 26, c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è provveduto ad approvare in linea tecnica e amministrativa i nuovi elaborati progettuali con revisione dei prezzi aggiornati al vigente prezzario;

**Vista** la nota prot. n. 16 del 08/07/2022 dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni con la quale è stata chiesta al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di Palermo la presa d'atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo nonché l'autorizzazione ad esperire la gara mediante la riconferma dell'impegno assunto con DDS n. 1694 del 19/12/2018 dell'ex Servizio 5 del medesimo Dipartimento;

**Vista** la nota prot. n. 35417 del 03/10/2022 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di Palermo, indirizzata all'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni ed al Rup, con la quale viene confermata la presa atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo e l'impegno assunto con D.D.S. n. 1694 del 19/12/2018 dell'ex Servizio 5 del medesimo Dipartimento;

**Dato atto** che si deve avviare con urgenza la procedura di gara e che si dovrà definire l'impegno giuridicamente vincolante con l'operatore economico aggiudicatario entro il 31 dicembre c.a., pena la decadenza del finanziamento per l'importo complessivo di **euro 392.740,95** in favore dell'Unione dei Comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa";

**Dato atto** che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto l'insieme dei lavori e forniture da acquisire con il presente provvedimento;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

**Visto** l'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che «*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*»;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Visto** l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: *"il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*;

**Vista** la determinazione a contrarre n. 11 del 31/10/2022 dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni con la quale veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento della fornitura utilizzando il sistema della procedura aperta con richieste di offerte (RDO) aperte a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti presso la piattaforma telematica del MEPA di Consip sp.a., ai sensi degli art. 36 commi 2 e 3 e dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione prevista con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Viste** le pubblicazioni dell'avviso di gara pubblicato sulla GURS parte II e III n. 45 dell'11/11/2022 e sui quotidiani "Domani", "LIBERO", "QUOTIDIANI DI SICILIA" E "LA REPUBBLICA PALERMO" del 12/11/2022;

**Visto** il verbale di gara del 23/11/2022, pubblicato nel sito dell'Unione di Comuni di "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa", nel quale per motivi tecnici è stata sospesa la procedura di gara sul portale del MEPA e che si è prorogata la scadenza di presentazione delle offerte a data da definire, previa nuova determina dirigenziale di indizione gara e sistemazione procedure su ANAC e sul Mepa;

**Ritenuto**, pertanto, che in funzione dell'importo delle forniture e dei lavori da porre a base di gara pari ad euro **299.181,23**, è possibile avviare le procedure di gara per l'affidamento con urgenza dell'intervento pena la perdita del finanziamento, utilizzando il sistema della procedura aperta con richieste di offerte (RDO) aperte a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti presso la piattaforma telematica del MEPA di Consip sp.a., ai sensi degli art. 36 commi 2 e 3 e dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione modificata con il criterio al minor prezzo anziché con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

**Visti** gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:

- Schema avviso pubblico per pubblicità proroga gara sulla G.U.R.S.;
- Bando di gara e disciplinare di gara, adeguati con l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

**Dare atto** che il termine ultimo di presentazione delle offerte sul MEPA è previsto per giorno 28 dicembre p.v., per il quale sarà data idonea pubblicità sulla GURS parte II e III del 23 dicembre p.v.;

**Tenuto conto che** in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni, un nuovo Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche **Codice Identificativo Gare (CIG) n. 9431439DAA**, in base a quanto previsto dall'art. 1 della deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 163 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo dovuto;

**Visto** l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Visti gli articoli:**



- 30 e 42 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate;
- 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto:**

- Il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- la determina A.N.A.C n. 11 del 23.09.2015 rubricata come *“Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.”*;
- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., pubblicato in G.U. n. 19 del 19 aprile 2016 recante: *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE – 2014/24/UE – 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”*;

**Visto** il D. legge 27 gennaio 2022, n.-4 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*;

**Visto** in particolare l'art. 29 comma 1 lett. a) del prefato decreto in base al quale *“è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs n-50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”*;

**Richiamato** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

## D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritto;
- 2) **di confermare** la determina dirigenziale a contrarre n. 11 del 31/10/2022 dell'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni con la quale veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento della fornitura per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 3) **di dare atto** della temporanea indisponibilità della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni *“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”* e, previa idonea pubblicità sugli organi di informazione, di procedere ad esperire la gara sul MEPA;
- 4) **di dare atto** che sono state effettuate le pubblicazioni dell'avviso di gara sulla GURS parte II e III n. 45 dell'11/11/2022 e sui quotidiani *“Domani”*, *“LIBERO”*, *“QUOTIDIANI DI SICILIA”* E *“LA REPUBBLICA PALERMO”* del 12/11/2022;
- 5) **di confermare** l'indizione della procedura di gara per l'affidamento misto di forniture e lavori, utilizzando il sistema della procedura aperta con richieste di offerte (RDO) aperte a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti presso la piattaforma telematica del MEPA di Consip sp.a., ai sensi degli art. 36 commi 2 e 3 e dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione prevista con il criterio del minor prezzo anziché con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- 6) **di approvare** il nuovo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica complementare, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto e tutti gli allegati progettuali che, anche se materialmente non allegati, sono conservati agli atti dell'ufficio competente;
- 7) **di prorogare** la scadenza delle presentazione delle offerte sul MEPA da parte degli Operatori Economici dal 23 novembre p.v. al 28 dicembre p.v. alle ore 09:30, il cui avviso sarà pubblicato sulla GURS parte II e III del 23/12/2022;
- 8) **di dare atto** che nel disciplinare di gara sono previste le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 29 del D. legge 27 gennaio 2022, n.4;
- 9) **di prendere** atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: **9431439DAA** ;
- 10) **di dare atto** che il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC è dovuto;
- 11) **di dare atto** che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Francesco Maniscalco;
- 12) **di dare atto** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto in quanto i costi della sicurezza sono già compresi nei prezzi determinati per i servizi oggetto del capitolato, trattandosi di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'Azienda;
- 13) **Di dare atto**, altresì che:
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/90 e dall'art. 1 c.9 lett. e della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  - ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “**Amministrazione trasparente**”, sul sito istituzionale dell'Unione di Comuni “**BOVO MARINA-ERACLEAMINOA-TORRESALSA**” e sui siti istituzionali dei comuni di Montallegro e di Siculiana con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Montallegro, lì 12/12/2022

**F.to**

**Il Rup/Componente Ufficio Aro**  
**Ing. Francesco Maniscalco**

**F.to**

**Il Responsabile della P.O. Tecnica**  
**Ing. Vincenzo Piombino**

# **UNIONE DI COMUNI**

## **“BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”**

*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

### **Settore FINANZIARIO**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, legittimato per legge ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del testo coordinato della Legge regionale 11/12/1991, n. 48, in ordine alla regolarità contabile esprime parere :

☐ Parere Favorevole

☐ Parere Contrario

con le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Montallegro lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*(Dott. Domenico Indelicato)*

.....

# UNIONE DI COMUNI

## “BOVO MARINA-ERACLEAMINO-TORRESALSA”

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

### Settore FINANZIARIO

#### SI ATTESTA

la conferma della copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. **392.740,95** ottenuto dal finanziamento regionale con **D.D.S. n. 1694 del 19/12/2018**, a firma del dirigente del Servizio V del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti di Palermo, in favore dell'Unione dei Comuni di “Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa” (ARO dei Comuni di Montallegro – Siculiana) sugli interventi di spesa sotto descritti e per l'importo a fianco di ognuno indicati:

Intervento	Capitolo	Descrizione	Numero Prenotazione Impegno	Importo Definitivo Confermato
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
		TOTALE DEGLI IMPEGNI DEFINITIVI		

Montallegro li, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Domenico Indelicato)

---

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario dell'Unione di Comuni, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e della responsabile della pubblicazione Online

### a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, lì \_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

---